
Data SKPD :

RINGKASAN OATA KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI
Pembangunan Landscape Taman di Objek Wisata Mamake

(Fisik)

Data Paket Pekerjaan :

1. SKPD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kotabaru

2. Alamat SKPD JI. P. Kesuma Negara No.8, Gedung Abdi Negara Lantai 2,
Telp/Fax. (0518) 21957, Kode Pos 72111 - KOTABARU

3. Telpon / Fax (0518) 21957

4. Website disparpora.kotabarukab.go.id

5. Email desFar.kotabaru@gmail.com

6. Nama dan NIP PA /
KPA

RONALD SAOIAGO, S.E.
NtP. 19850822 201101 1003

7. Pejabat Pembuat
Komifnen (PPK)

a. Bidang Destinasi Pariwisata

b. RONALD SAOIAGO, S.E.
NrP. 19850822 20110t 1 003

1. Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Landscape Taman di Objek \Msata Mamake
(Fisik)

2. Uraian singkat Pekerjaan konstruksi berupa Pembangunan Landscape
Taman di Objek Wisata Mamake (Fisik) Sesuai dengan
Spesif kasi yang berlaku

3. Lokasi pekerjaan Objek Wsata Mamake, Kec. Pulaulaut Sigam

4. HPS Ditetapkan pada tanggal 02 April2024

Masa berlaku 28 (dua puluh delapan) hari kerja

T.M.T 02 April 2024 s.d.30 April 2024

5. Jangka wakhr
penyelesaian pekerjaan

90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja
dalam SPMK.

6. Masa Pemeliharaan
pekerjaan

Masa pemeliharaan berlaku selama ,80 (seratus delapan
puluh) han kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (PHO).

7. Kontrak berdasarkan
cara pembayaran

Kontnk Harga Satuan;

8. Kontrak berdasarkan
pembebanan Tahun
Anggaran

Kontrak tahun tunggal

9. Sumber pendanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari
APBDP Kabupaten Kotabaru fA'.2024

10. Jaminan Pelaksanaan berlaku selama 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima)
Hari Kalender.



1 1 . Gambar As B/i/t dan
Pedoman
Pengoperasian dan
Perawatan/-
Pemeliharaan

Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan
perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat
14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan.

12. Penyesuaian Harga

'l 3. Pembayaran dilakukan
dengan cara

pembayarannya didasa*an pada hasil pengukunn
bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah
dilaksanakan secara bulanan (nonthly edificate)

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP
oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14

(empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan
kelengkapan dokumen penunjang yang tidak
diperselisihkan diterima oleh PPK.

15. Denda Akibat
Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk
setiap hari keterlambatan adalah 1l'!000 (satu perseribu)
dari Harya Bagian Kontrak (sebelum PPN).

16. Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
Kabupaten Kotabaru

17. Kepemilikan Dokumen Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen
dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Lainnya ini
dengan pembatasan sebagai berikut : sebagai arsip dan
untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis
dari PPK.

18. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : informasi dan data
yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan ini.

19. Uang Muka Uang muka dapat diberikan paling tinggi sebesar 30%
(Tiga Puluh Persen) dati Harga Kontrak.

20. Peristiwa Kompensasi Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai
pemberian Peristiwa Kompensasi adalah : - TIDAK ADA -

2'1. Sanksi

22. Penyelesaian
Perselisihan

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa
melalui Layanan Penyelesaian Sengketa yang
diselenggankan oleh LKPP.

Kotabaru, 02 Aptil2024
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I
\)

NI 1 201101 1003

Kontrak Tahun Tunggal tidak diberikan Penyesuaian harga.

14. Pembayaran Tagihan

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau
Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontak;


