RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN YANG AKAN DILELANG
DAN ISIAN SSKK — PEKERJAAN KONSTRUKSI

Data SOPD :

1. SOPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Alamat SOPD JI. Sisingamangaraja No. 19 Kotabaru

3. Telpon / Fax 0518-21015

4. Website

5. Email binamarga.sdaktb@gmail.com

6. Nama dan NIP PA/ AGUS TRl PRASETIAWAN,SE., MMI/NIP.
KPA 19780823 201101 1 001

7. Pejabat Pembuat . |a. BIDANG BINA MARGA
Komitmen (PPK) b. AGUS TRl PRASETIAWAN,SE., MM/NIP.

19780823 201101 1 001

Data Paket Pekerjaan :

1. Nama Paket Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Struktur
Pekerjaan Ruas Jalan Tanjung Batu - Sulangkit (K13-002)
2. Uraian singkat Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Struktur

pekerjaan

Ruas Jalan Tanjung Batu - Sulangkit (K13-002)

3. Lokasi pekerjaan

Kec. Kelumpang Utara

4. HPS Tanggal 04 April 2024 Masa berlaku 28 (dua puluh
delapan) hari kerja
T.M.T 04 April 2024 s.d. 24 Mei 2024
5. Kontrak Kontrak Waktu Penugasan
berdasarkan cara
pembayaran
6. Kontrak Kontrak Tahun Tunggal
berdasarkan

pembebanan Tahun
Anggaran

. Kontrak

berdasarkan
sumber pendanaan

Kontrak Pengadaan Tunggal

Kontrak
berdasarkan jenis
pekerjaan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal

Jangka waktu
penyelesaian
pekerjaan

182 (Seratus Delapan Puluh Dua) hari kalender sejak
SPMK.




10.Tanggal Berlaku
Kontrak

Kontrak diperkirakan mulai berlaku sejak: .....s.d......

11.Pembayaran
Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan
SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran
adalah 7(tujuh)hari kalender terhitung sejak tagihan
dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak
diperselisihkan diterima oleh PPK.

12.Tindakan Penyedia
yang Mensyaratkan
Persetujuan PPK
atau
PPTK/Pengawas
Pekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
persetujuan PPK adalah:

a. Addendum kontrak

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
persetujuan PPTK/Pengawas Pekerjaan adalah:

a. penggantian tenaga ahli;

b. penggantian peralatan kerja;

c. pengambilan sampel uji pekerjaan

d. perubahan metode pelaksanaan pekerjaan

13.Kepemilikan

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan

Dokumen dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari
Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan
sebagai berikut:

a. untuk penelitan dan riset dengan latar
kepentingan akademik
b. arsip
14. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa :
Tenaga teknis (PPTK dan staf teknis pengawasan),
gambar rencana dan ruang pertemuan
15. Peristiwa Peristiwa yang dapat dimasukkan kedalam peristiwa
Kompensasi kompensasi adalah:
- Terhambatnya pekerjaan akibat permasalahan
lahan
- Kejadian yang timbul diluar kendali para pihak
dan menghalangi pelaksanaan pekerjaan
16.Sumber Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai
pembiayaan dari APBD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran

2024

17.Pembayaran Uang
Muka

: |1. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini tidak dapat

diberikan uang muka.

18.Keselamatan dan
Kesehatan Kerja

Personil K3 yang dipersyaratkan: Ahli Muda K3

Konstruksi

19.Pembayaran
Prestasi Pekerjaan

Prestasi pekerjaan Pembayaran prestasi hasil
pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan :
1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai
laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2. Tagihan yang disampaikan Penyedia
dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan sesuai dengan KAK, bukti




pembayaran, kuitansi, dan bukti dukung
pengeluaran lain sesuai dengan SSKK

3. pembayaran dilakukan dengan cara bulanan,
termin, atau sekaligus sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK.

4. pembayaran harus memperhitungkan
angsuran uang muka, denda (apabila ada),
dan pajak;

5. pembayaran terakhir dilakukan setelah Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia,

6. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam
kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengajuan permintaan pembayaran dari
Penyedia diterima harus sudah mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran kepada
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (PPSPM); dan

7. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam
perhitungan tagihan, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat meminta
Penyedia untuk menyampaikan perhitungan
prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

8. Mata uang pembayaran : Rupiah.

25.Lainnya (apabila
ada)

Tambahkan ketentuan tambahan lainnya apabila
diperlukan.

*) Catatan :

Kotabaru, 04 April 2024
Pejabat Pembuat.Komitmen
Bidang Bina Marga,

7.

AGUS TRI PRASETIAWAN,SE., MM
NIP. 19780823 201101 1 001

Untuk menjamin validitas data yang disampaikan, agar pada tiap lembar data
selain lembar tanda tangan juga dibubuhkan paraf PPK.




