RINGKASAN DATA KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI
Pembangunan Area Kuliner Puncak Mamake di Objek

Wisata Mamake (Fisik)

Data SKPD :

1. SKPD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kotabaru

2. Alamat SKPD JI. P. Kesuma Negara No.8, Gedung Abdi Negara Lantai 2,
Telp/Fax. (0518) 21957, Kode Pos 72111 - KOTABARU

3. Telpon/Fax (0518) 21957

4. Website disparpora.kotabarukab.go.id

5. Email destpar.kotabaru@gmail.com

6. Namadan NIP PA/ RONALD SAOIAGO, S.E.

KPA

NIP. 19850822 201101 1 003

Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)

a. Bidang Destinasi Pariwisata

b. RONALD SAOIAGO, S.E.
NIP. 19850822 201101 1 003

Data Paket Pekerjaan :

1. Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Area Kuliner Puncak Mamake di Objek
Wisata Mamake (Fisik)

2. Uraian singkat Pekerjaan konstruksi berupa Pembangunan Area Kuliner
Puncak Mamake di Objek Wisata Mamake (Fisik) Sesuai
dengan Spesifikasi yang berlaku

Lokasi pekerjaan Objek Wisata Mamake, Kec. Pulaulaut Sigam
HPS Ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2024
Masa berlaku 28 (dua puluh delapan) hari kerja
T.M.T 28 Maret 2024 s.d. 25 April 2024

5. Jangka waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak tanggal

penyelesaian pekerjaan mulai kerja dalam SPMK.

6. Masa Pemeliharaan Masa pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan

pekerjaan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (PHO).
7. Kontrak berdasarkan Kontrak Harga Satuan;
cara pembayaran
8. Kontrak berdasarkan Kontrak tahun tunggal
pembebanan Tahun
Anggaran
9. Sumber pendanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari

APBDP Kabupaten Kotabaru TA. 2024

10. Jaminan Pelaksanaan

berlaku selama 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima)
Hari Kalender.



mailto:kotabaru@gmail.com

11.

Gambar As Built dan
Pedoman
Pengoperasian dan
Perawatan/-
Pemeliharaan

Gambar "As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan
perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat
14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan.

12.

Penyesuaian Harga

Kontrak Tahun Tunggal tidak diberikan Penyesuaian harga.

13.

Pembayaran dilakukan
dengan cara

pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran
bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah
dilaksanakan secara bulanan (monthly certificate)

14.

Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP
oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14
(empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan
kelengkapan dokumen penunjang yang tidak
diperselisihkan diterima oleh PPK.

15. Denda Akibat Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk

Keterlambatan setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu)
dari Harga Bagian Kontrak (sebelum PPN).

16. Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah

Kabupaten Kotabaru

17.

Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen
dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Lainnya ini
dengan pembatasan sebagai berikut : sebagai arsip dan
untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis
dari PPK.

18. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : informasi dan data
yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan ini.

19. Uang Muka Uang muka dapat diberikan paling tinggi sebesar 30%
(Tiga Puluh Persen) dari Harga Kontrak.

20. Peristiwa Kompensasi Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai

pemberian Peristiwa Kompensasi adalah : - TIDAK ADA -

21. Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau
Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak;

22. Penyelesaian Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
Perselisihan para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa

melalui Layanan  Penyelesaian
diselenggarakan oleh LKPP.

Sengketa  yang

Kotabaru, 28 Maret 2024

KPA Bidang Destinasi Pariwisata—
selaku PPK, g™




