RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN YANG AKAN DILELANG
DAN ISIAN SSKK — PEKERJAAN KONSULTAN KONSTRUKSI

Data SOPD :
1. SOPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Kotabaru
2. Alamat SOPD JI. Sisingamangaraja No. 19 Kotabaru Hilir, Kec. Pulaulaut
Sigam, Kabupaten Kotabaru
3. Telpon /Fax 0518-21015
4. Website -
5. Email -
6. Nama dan NIP PA / KPA Dr. Suprapti Tri Astuti, S.T., M.T.
7. Kuasa Pengguna : |a. Bidang Sumber Daya Air
Anggaran b. Dwi Handoko, S.T., M.M
8. Pejabat Penandatangan Hasbiyanta, S.T., M.Eng
Kontrak
Data Paket Pekerjaan:
1. Nama Paket Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan IPLT Kabupaten Kotabaru
2. Uraian singkat Penyediaan jasa pengawasan leknis dalam rangka pekerjaan
pekerjaan konstruksi pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
Kabupaten Kotabaru.
3. Lokasi pekerjaan Desa Sebelimbingan, Kec. Pulau Laut Utara
4. HPS Nomor : Tanggal 6 Maret 2023
Masa berlaku 28 (dua puluh delapan) hari kerja
T.M.T 6 Maret 2023 s.d. 13 April 2023
5. Kontrak berdasarkan Kontrak Waktu Penugasan
cara pembayaran
6. Kontrak berdasarkan Kontrak tahun tungga!
pembebanan Tahun
Anggaran
7. Kontrak berdasarkan Kontrak Pengadaan Tunggal
sumber pendanaan
8. Kontrak berdasarkan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal
jenis pekerjaan
9. Jangka waktu 6 (enam) bulan kalender sejak SPMK,
penyelesaian pekerjaan
10. Tanggal Berlaku Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandangani kedua belah
Kontrak pihak
11. Masa Pemeliharaan -
12. Perbaikan Cacat Mutu -
13. Umur Konstruksi -
14, Pedoman .
Pengoperasian dan




Perawatan/-
Pemelinaraan

15. Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh
PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen
penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

16. Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten

Kotabaru melalui Bank Kalsel Cabang Kotabaru Nomor
Rekening: 003.00.03.00008.3

17. Tindakan Penyedia Tindakan lain oleh Penyedia yang memeriukan persetujuan PPK
yang Mensyaratkan adalah : , ,
Persetujuan PPK atau 1. Penggantian Personel Inti;
Pengawas Pekerjaan 2. Cuti/Libur Personel Inti;.
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan
Pengawas Pekerjaan adalah -
Tidak ada
18. Kepemllikan Dokumen Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan

piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini
dengan pembatasan sebagal berikut: untuk arsip Penyedia.

18,

Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa:
1. dokumen perencanaan;
2 tenaga teknis (PPTK dan Staf Pengelola Kegiatan);
3. fasilitas pertemuan

20.

Peristiwa Kompensasi

Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada
Penyedia adalah :
1. terjadinya kondisi darurat yang bersifal bencana alam
maupun bencana non-alam;
2. terjadinya konflik sosial di lokasi pekerjaan (misal : terjad
permasalahan lahan, penutupan akses |alan),
3. adanya kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang
mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini;
4, Kondisi cuaca yang mengakibatkan terhentinya
pelaksanaan pekerjaan (misal : curah hujan tinggl
mengakibatkan terendamnya lokasi pekerjaan)

21.

Sumber pembiayaan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konsultansi ini dibiayal dari
APBD Kabupaten Kotabaru TA. 2023.

. Pembayaran Uang

Muka

1. Pekerjaan Jasa Konstruksi dapat diberikan uang muka.

2. Uang muka diberikan maksimal sebesar 30% (tiga puluh

persen) dari nilal Kontrak.

. Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

Ahli K3 Konstruksi yang dipersyaratkan:
Ahli K3 Konstruksi/ Ahll Keselamatan Konstruksi dengan
pengalaman 2 tahun

24,

Pembayaran Prestasi
Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara
Bulanan

Dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembayaran prestasi pekerjaan :

Surat Permohonan Tertulis

Laporan Program Mutu (Bulan Pertama)

Laporan Bulanan

Laporan Pengawasan (Bulan Terakhir/Pek 100%)

Invoice (Bulan Terakhir/Pek 100%).

Softfile dim flashdisk (Bulan Terakhir/Pek 100%)

DB LN
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25. Pembayaran Peralatan
dan/atau Bahan

26. Serah Terima Sebagian
Pekerjaan

Dalam kontrak ini tidak diberfakukan serah terima pekerjaan
sebagian atau secara parsial.

27. Penyesuaian Harga Penyesuaian harga tidak diberikan
(Eskalasi/-Deeskalasi)
28. Denda 1. Untuk pekerjgan ini besar denda keterlambatan untuk

seliap hari keterlambatan adalah 1% (salu perseribu) dari
nilai bagian pekerjaan yang mengalami keterlambatan
(sebelum PPN)

2. Sanksi finansial terhadap realisasi pelaksanaan yang tidak
sesuai dengan nilai TKDN Penawaran dikenakan
berdasarkan perbedaan antara nilal TKDN Penawaran
dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan dikalikan dengan
Harga Penawaran, dengan perbedaan nilal TKDN
maksimal sebesar 15% (lima belas persen).

29. Usaha Mikro, Usaha
Kecil dan Koperasi Kecil

Tidak ada sanksi kepada penyedia apabila melanggar
ketentuan mengenai subkontrak karena pekerjaan ini tidak ada
yang disubkontrakkan.

30. Penyelesaian

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapal, maka para

*} Catatan :

Perselisihan pihak sepakat menyelesalkan perselisinan/sengketa melalui :
Mediasi menunjuk LKPP selaku mediator.
31, Lainnya (apabila ada) Tidak ada
- :_,:<l$otabam. Maret 2023
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":‘ ta, S.]., M.Eng
: 2003121004

Untuk menjamin validitas data yang disampaikan, agar pada tiap lembar data selain lembar
tanda tangan juga dibubuhkan paraf PPK.






