
RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN YANG AKAN DILELANG 
 DAN ISIAN SSKK – PEKERJAAN KONSULTAN KONSTRUKSI 

 
Data SOPD : 

1. SOPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Kotabaru 

2. Alamat SOPD : Jl. Sisingamangaraja No. 19 Kotabaru Hilir, Kec. Pulaulaut 
Sigam, Kabupaten Kotabaru 

3. Telpon / Fax : 0518-21015 

4. Website : - 

5. Email  : - 

6. Nama dan NIP PA / KPA : Dr. Suprapti Tri Astuti, S.T., M.T. 

7. Kuasa Pengguna 
Anggaran 

: a. Bidang Sumber Daya Air dan Penyehatan Lingkungan 
b. Hasbiyanta, S.T., M.Eng 

8. Pejabat Penandatangan 
Kontrak 

 Hasbiyanta, S.T., M.Eng 

 
Data Paket Pekerjaan: 

1. Nama Paket Pekerjaan : Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Pembangunan Pengaman 
Pantai Kawasan Geosite Sekoyang Desa Semisir Kec. Pulau 
Laut Tengah 

2. Uraian singkat 
pekerjaan 

: Penyediaan jasa pengawasan teknis dalam rangka pekerjaan 
konstruksi Pengaman Pantai Kawasan Geosite Sekoyang Desa 
Semisir Kec. Pulau Laut Tengah. 

3. Lokasi pekerjaan : Desa Semisir, Kec. Pulau Laut Tengah 

4. HPS : Nomor : ____________________ Tanggal 27 Maret 2024 
Masa berlaku 28 (dua puluh delapan) hari kerja 
T.M.T 27 Maret 2023 s.d. 6 Mei 2024 

5. Kontrak berdasarkan 
cara pembayaran 

: Kontrak Waktu Penugasan 

6. Kontrak berdasarkan 
pembebanan Tahun  
Anggaran 

: Kontrak tahun tunggal 

7. Kontrak berdasarkan 
sumber pendanaan 

: Kontrak Pengadaan Tunggal 

8. Kontrak berdasarkan 
jenis pekerjaan 

: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal 

9. Jangka waktu 
penyelesaian pekerjaan 

: 6 (enam) bulan kalender sejak SPMK. 

10. Tanggal Berlaku 
Kontrak 

: Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandangani kedua belah 
pihak 

11. Masa Pemeliharaan : - 

12. Perbaikan Cacat Mutu : - 

13. Umur Konstruksi : - 



14. Pedoman 
Pengoperasian dan 
Perawatan/-
Pemeliharaan 

: - 

15. Pembayaran Tagihan : Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh 
PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari 
kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen 
penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. 

16. Pencairan Jaminan : Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten 
Kotabaru melalui Bank Kalsel Cabang Kotabaru Nomor 
Rekening: …. 

17. Tindakan Penyedia 
yang Mensyaratkan 
Persetujuan PPK atau 
Pengawas Pekerjaan 

: Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK 
adalah : 

1. Penggantian Personel Inti; 
2. Cuti/Libur Personel Inti;. 

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan 
Pengawas Pekerjaan adalah : 
Tidak ada 

18. Kepemilikan Dokumen : Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan 
piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini 
dengan pembatasan sebagai berikut: untuk arsip Penyedia. 

19. Fasilitas : PPK akan memberikan fasilitas berupa: 
1. dokumen perencanaan; 
2. tenaga teknis (PPTK dan Staf Pengelola Kegiatan); 
3. fasilitas pertemuan 

20. Peristiwa Kompensasi : Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada 
Penyedia adalah : 
1. terjadinya kondisi darurat yang bersifat bencana alam 

maupun bencana non-alam; 
2. terjadinya konflik sosial di lokasi pekerjaan (misal : terjadi 

permasalahan lahan, penutupan akses jalan); 
3. adanya kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang 

mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini; 
4. Kondisi cuaca yang mengakibatkan terhentinya 

pelaksanaan pekerjaan (misal : curah hujan tinggi 
mengakibatkan terendamnya lokasi pekerjaan)  

21. Sumber pembiayaan : Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konsultansi ini dibiayai dari 
APBD Kabupaten Kotabaru TA. 2024. 

22. Pembayaran Uang 
Muka 

: 1. Pekerjaan Jasa Konstruksi dapat diberikan uang muka. 
2. Uang muka diberikan maksimal sebesar 30% (tiga puluh 

persen) dari nilai Kontrak. 

23. Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 

: Ahli K3 Konstruksi yang dipersyaratkan: 
Ahli Muda K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi dengan 
pengalaman 1 tahun 

24. Pembayaran Prestasi 
Pekerjaan 

: Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara 
Bulanan 
 
Dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan 
pembayaran prestasi pekerjaan : 
1. Surat Permohonan Tertulis 
2. Laporan Program Mutu (Bulan Pertama) 
3. Laporan Bulanan 
4. Laporan Akhir Pengawasan (Bulan Terakhir/Pek 100%) 
5. Invoice (Bulan Terakhir/Pek 100%). 



6. Softfile dlm flashdisk (Bulan Terakhir/Pek 100%) 
25. Pembayaran Peralatan 

dan/atau Bahan 
: - 

26. Serah Terima Sebagian 
Pekerjaan 

: Dalam kontrak ini tidak diberlakukan serah terima pekerjaan 
sebagian atau secara parsial. 

27. Penyesuaian Harga 
(Eskalasi/-Deeskalasi) 

: Penyesuaian harga tidak diberikan 

28. Denda : 1. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk 
setiap hari keterlambatan adalah 1o/oo (satu perseribu) dari 
harga kontrak (sebelum PPN) 

2. Sanksi finansial terhadap realisasi pelaksanaan yang tidak 
sesuai dengan nilai TKDN Penawaran dikenakan 
berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran 
dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan dikalikan dengan 
Harga Penawaran, dengan perbedaan nilai TKDN 
maksimal sebesar 15% (lima belas persen). 

29. Usaha Mikro, Usaha 
Kecil dan Koperasi Kecil 

: Tidak ada sanksi kepada penyedia apabila melanggar 
ketentuan mengenai subkontrak karena pekerjaan ini tidak ada 
yang disubkontrakkan. 

30. Penyelesaian 
Perselisihan 

: Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para 
pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui : 
Mediasi menunjuk LKPP selaku mediator. 

31. Lainnya (apabila ada) : Tidak ada 

 
Kotabaru, 27 Maret 2023 

Pejabat Penandatanganan Kontrak, 
 

 

 

Hasbiyanta, S.T., M.Eng 
NIP. 197810132003121004 

 

 


