RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN YANG AKAN DITAYANGKAN

- Pelebaran, Pengerasan Jalan, Drainase dan Siring Jalan di Objek Wisata Mamake

Bapake (Konsultan Pengawas) -

Data SOPD :

1. SOPD DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2. Alamat SOPD Jalan P. Kesuma Negara ( Gedung Abdi Negara Lantai Il / Il )
3. Telpon / Fax (0518) 21957

4. Website E—

5. Email destpar.kotabaru@gmail.com

6. Nama dan NIP KPA RONALD SAOIAGO, SE/NIP. 19850822 201101 1 003

7. Pejabat Pembuat RONALD SAOIAGO, SE

Komitmen (PPK)

Data Paket Pekerjaan :

1. Nama Paket Pekerjaan Pelebaran, Pengerasan Jalan, Drainase dan Siring Jalan di
Objek Wisata Mamake Bapake (Konsultan Pengawas)

2. Uraian singkat pekerjaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pelebaran,
Pengerasan Jalan, Drainase dan Siring Jalan di Objek Wisata
Mamake Bapake

Lokasi pekerjaan Kec. Pulau Laut Sigam

4. HPS Tanggal Februari 2023
Masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kerja
TMT ..o S.d. v 2023

5. Nilai Total HPS

6. Sumber Pembiayaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari [APBD]

7. Kontrak berdasarkan Kontrak Lumsum

cara pembayaran

8. Kontrak berdasarkan Kontrak Tahun Tunggal

pembebanan Tahun
Anggaran

9. HKontrak berdasarkan Kontrak Pengadaan Tunggal

sumber pendanaan

10. Jangka waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak SPMK.

penyelesaian pekerjaan

11. Tanggal Berlaku Kontrak Kontrak diperkirakan mulai berlaku sejak: .....s.d......

12. Masa Pemeliharaan -

13. Umur Konstruksi -

14. Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh
Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Destinasi pariwisata untuk
pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari
kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen
penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Kuasa
Pengguna Anggaran Bidang Destinasi pariwisata.

15. Pencairan Jaminan -




16. Pembayaran Uang
Muka

17. Pembayaran Prestasi
Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:
(Sekaligus).

18. Denda

mengacu pada SSUK nomor 23, mengenai Denda.

besarnya denda yang dikenakan kepada
penyedia atas keterlambatan penyelesaian
pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan
adalah:

1) Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena
kesalahan atau kelalaian Penyedia
berkewajiban untuk membayar denda kepada
Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Destinasi
Pariwisata sebesar 1/1000 (satu perseribu)
dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk
setiap hari keterlambatan

2) Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Destinasi
Pariwisata mengenakan denda dengan
memotong pembayaran prestasi pekerjaan

penyedia. Pembayaran Denda tidak
mengurangi tanggung jawab  kontraktual
penyedia.

19. Penyelesaian
Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak,
para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut
melalui musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para
pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan LKPP-RI.




